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Geachte heer Van der Bolt, beste Roel,

Naar aanleiding van uw verzoek van 25 juli jl. doen wij u hierbij een offerte toekomen voor het bepalen
van de Lsen-geluidsbelasting en het bijbehorende aantal ernstig gehinderden bij aanpassing van een
vertrekroute vanaf Rotterdam The Hague Airport, inclusief de afwijkers over de gemeente Rotterdam.
Aanvullend hierop zal ook de piekbelasting (LAmex) van een Boeing 737-800 voor de referentie en nieuwe
situatie worden berekend, inclusief tellingen van woningen binnen deze geluidcontouren.

Inleiding

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Adecs Airinfra in juli 2019 een quickscan uitgevoerd op de
geluidsbelasting en het aantal ernstig gehinderden/ernstig slaapverstoorden bij een aanpassing van
vertrekroutes vanaf Rotterdam The Hague Airport. Deze quickscan betrof de vertrekroutes van baan 06
naar het noorden en zuidoosten en vergeleek het verschil in geluidseffect tussen de huidige situatie en de
nieuwe situatie. Voor een zuivere vergelijking werden beide verkeersinvoeren over de gemodelleerde
routes geleid en werd niet gerekend met radartracks. Zodoende kon het effect van de routewijziging
nadrukkelijk worden bepaald.

Gemeente Rotterdam wil nu ook graag een beeld van de praktijk waarbij de afwijkende bewegingen, die
voornamelijk over centrum Rotterdam gaan, worden meegerekend in de Lden-berekening. Daarbij is
gevraagd om deze geluidsberekeningen zowel voor de referentiesituatie als nieuwe situatie uit te voeren.
Daarnaast wil de gemeente beoordelen wat de maximale geluidsbelasting (LAmax) is van het meest
representatieve toestel uit het commerciéle verkeer, de Boeing 737-800, voor zowel de referentie als de
nieuwe situatie.

Voorliggende offerte geeft een overzicht van aanvullende werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.

Werkzaamheden

Tijdens het vorige onderzoek is de routespreiding voor zowel de huidige als nieuwe situatie getekend
conform de toegepaste navigatie (RNAV). Hierbij is echter aangenomen dat al het vliegverkeer exact
binnen deze routespreiding blijft. De radartracks tonen de werkelijke gevliogen (commerciéle) routes van
de meest recente twaalf maanden (1 juli 2018 - 1 juli 2019). Deze bewegingen tonen een groot aandeel
afwijkers die niet de gestelde route vliegen, maar in plaats daarvan dichter over o.a. de gemeente
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Rotterdam vliegen. Voor dit onderzoek zal een aparte spreiding voor het afwijkende verkeer ontworpen
moeten worden. De actuele radartracks worden vervolgens gebruikt om een indicatief percentage afwijkers
te bepalen. Dit percentage zal vervolgens toegepast worden in de invoer voor het commerciéle verkeer
om het juiste aantal bewegingen toe te wijzen aan de nieuwe routespreiding. Afhankelijk van de
concentratie afwijkers per route zal één tot drie aparte spreidingsgebieden worden bepaald. Er wordt
aangenomen dat de huidige spreiding van afwijkers niet zal veranderen in de nieuwe situatie.

De aanvullende routespreiding voor afwijkers wordt vervolgens toegepast in de Lsen-geluidsberekening.
Aan de hand van de resulterende Lsen-geluidscontouren worden woningtellingen uitgevoerd en de
hoeveelheid ernstig gehinderden bepaald voor de huidige en nieuwe situatie bij een Leen-waarde van 40,
48 en 56 dB(A). Daarbij wordt de nieuwbouw data gebruikt uit het concept MER 2016, gecorrigeerd voor
nieuwbouwwoningen die reeds in BAG zijn opgenomen. Beide resultaten worden vergeleken en het verschil

wordt in een figuur, en waar nodig een tabel, duidelijk weergegeven.

Tot slot wil de gemeente kunnen beoordelen wat de maximale geluidsbelasting (LAmax) bedraagt van het
meest representatieve toestel uit het commerciéle verkeer, de Boeing 737-800. Hiertoe wordt de passage
gemodelleerd van dit toestel met de hoogste afstandsklasse voor de betreffende SID’s, hiermee wordt een

worst-case situatie verkregen.

Na verwerking van de resultaten in de presentatie zal er een overleg gehouden worden waarin de

resultaten toegelicht en besproken worden.

Kosten en planning
In onderstaande tabel zijn de kosten van de uit te voeren werkzaamheden nader gespecificeerd.

Aantal Bedrag €

Werkzaamheden
exclusief btw

Construeren spreidingsgebieden afwijkers

1 rondom aan te passen vertrekroutes (incl. 4 uur € 500,=
aangepaste verdeling verkeer)

2 Uitvoeren Lden-geluidsberekening 2x (%) € 1.280,=
Uitvoeren LAmax-geluidsberekening 2x € 800,=

h Uitvoeren tellingen (woningen, ernstig ax (%) € 400 =
gehinderden) :

5 Verwerken resuitaten in presentatie 4 uur € 500,=
Overleg (inclusief voorbereiding en reistijd) 3 uur € 375,=

7 Projectmanagement en controles 4 uur € 500,=
Totaal exclusief btw € 4.355,=

(*): Voor deze onderdelen is een 60% reductie toegepast, aangezien er veel hergebruikt kan worden van eerdere

berekening.

De uit te voeren werkzaamheden als omschreven in de punten 1 tot en met 7 kunnen, na schriftelijke

opdrachtverstrekking, binnen 3 tot 4 werkweken uitgevoerd worden.

In de planning is uitgegaan van één overleg en geen conceptronde. Wij stellen voor om eventuele extra
overleggen of extra conceptronden te verrekenen op basis van nacalculatie. Het hiervoor gehanteerde
uurtarief bedraagt € 125,= exclusief btw.
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De kosten voor de uitvoering van de in deze offerte omschreven werkzaamheden_bedragen € 4.355,=. De
genoemde bedragen zijn exclusief btw en bijkomende kosten gebaseerd op prijspeil 2019.

Het resultaat wordt, als uitbreiding op de oorspronkelijke opdracht, elektronisch opgeleverd aan
opdrachtgever.

In het kader van onze kwaliteitsborging evalueren wij al onze projecten. Wij steflen het zeer op prijs te
zijner tijd met u in een gesprek dit project te evalueren.

Ten slotte

1. Wijzigingen
Werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen, zullen in overleg met opdrachtgever op basis
van nacalculatie op uurbasls worden uitgevoerd.

2. Indexering
De tarieven van onderhoud, diensten en producten worden per 1 januari van ieder jaar aangepast

conform de stijging van het consumentenprijsindexcijfer.

3. Betalingswijze
De uitgevoerde werkzaamheden zullen maandelijks achteraf gefactureerd worden. Betaling dient
plaats te vinden op IBAN-rekeningnummer NL12ABNA0604768184 (BIC/SWIFT: ABNANL2A).

4. Rechtsverhouding
Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten is De Nieuwe Regeling 2011 - Rechtsverhouding
opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (herziene versie van juli 2013) van
toepassing. Bij deze offerte ontvangt u een exemplaar van deze regeling. U kunt deze regeling ook
vinden op www.onri.nl. Indien afspraken in deze offerte afwijken van DNR 2011 (herziene versie van
juli 2013), geldt de tekst van de offerte.

5. Geldigheidstermijn
Deze offerte is twee maanden geldig.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en wij zien uw reactie met
belangstelling tegemoet. Indien u akkoord gaat met de inhoud van deze offerte, verzoeken wij u een
ondféke d exemplaar te retourneren.

/

%flet vri}g’lry ,Ke groet, Voor akkoord van de offerte en voor ontvangst van
= DNR 2011 (herziene versie van juli 2013):
' ' d.dierene
Peter Frankena De heer R.J. van der Bolt
Directeur Gemeente Rotterdam
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